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ST- O. WYMAGANIA OGÓLNE 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne, które muszą być 
przestrzegane przez Wykonawcę robót oraz stosowane w ścisłym powiązaniu ze Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi. ST określa wspólne dla wszystkich obiektów i elementów robót 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykonywanych w ramach niniejszego 
zamówienia. 
W przypadku wystąpienia niezgodności Specyfikacji Technicznej z Ogólnymi lub Szczegółowymi 
Warunkami Umowy ostateczne znaczenie będą miały warunki określone w Umowie. 
1.2. Zakres stosowania  
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu 
i odbiorze robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1. 
Specyfikacja jest sporządzona na podstawie projektu wykonawczego. 
Zastosowanie w trakcie realizacji robót materiałów lub innych rozwiązań niŜ określono w projekcie 
wykonawczym, moŜliwe jest po akceptacji projektanta. Zastosowanie innych materiałów lub urządzeń 
nie uniewaŜnia specyfikacji. 
Wykonawca zobowiązany jest opracować: 
- plan BIOZ, 

- szczegółowy wykaz materiałów zawierający specyfikację świadectw jakości, atestów, certyfikatów, 
świadectw gwarancyjnych lub aprobat technicznych, 
- wykaz sprzętu, maszyn i środków transportu, 

- wykaz pracowników kierujących robotami, nadzorujących i wykonujących roboty, zawierający 
informacje o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do wykonywania robót, kierowania robotami, 
obsługi sprzętu, maszyn i środków transportu jak równieŜ informacje dotyczące aktualnych szkoleń i 
instruktaŜy w zakresie BHP. 
Szczegółowy wykaz materiałów, sprzętu i maszyn oraz plan BIOZ wymagają akceptacji Inspektora 
Nadzoru. 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
W zakres prac dotyczących niniejszego przetargu wchodzi: wykonanie prac budowlanych części 
architektoniczno-konstrukcyjnej i branŜ instalacyjnych. 
1.4. Określenia podstawowe i skróty 
UŜyte w ST określenia naleŜy rozumieć następująco: 
Aprobata Techniczna — dokument stwierdzający przydatność wyrobów budowlanych do 
zamierzonego stosowania 
Długo ść obiektu - odległość między zewnętrznymi krawędziami budowli lub budynku. 
Droga - wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz pieszych 
wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
Droga tymczasowa (monta Ŝowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po 
jej zakończeniu. 
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Organu Administracji zeszyt, z ponumerowanymi stronami 
słuŜący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i inne technicznej korespondencji 
pomiędzy InŜynierem, projektantem i wykonawcą. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upowaŜniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Inspektor Nadzoru - osoba (lub grupa osób) występująca z ramienia Inwestora i wykonująca 
nadzór nad wykonywaną Inwestycją 
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez 
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Konstrukcja no śna (prz ęsło) - część obiektu oparta na podporach, tworząca ustrój niosący dla 
przeniesienia obciąŜenia stałego lub ruchomego. 
Laborator ium -  laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
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Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 
Odpowiednia zgodno ść - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Obiekty budowlane - są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle stanowiące bazę techniczno-
uŜytkową wyposaŜoną w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia przeznaczonych funkcji. 
Podło Ŝe - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
Przedsi ęwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowej budowli lub całkowita modernizacja 
istniejącej. 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu 
naruszonego w czasie prowadzenia zadania budowlanego. 
Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia. 
Szeroko ść całkowita obiektu - odległość między krawędziami zewnętrznymi konstrukcji obiektu 
mierzona w linii prostopadłej do osi podłuŜnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcji ustroju 
niosącego. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu. 
Skróty uŜyte w ST mają następujące znaczenie: 
PN - Polska Norma 
BN - BranŜowa Norma 
PZJ - ram Zapewnienia Jakości - opracowany przez Wykonawcę i przedstawiony do 
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru program zagwarantowania wykonania robót zgodnie z 
wymaganiami ISO. 
KB - Katalog Budownictwa 
1.5. Projekt Budowlany i dokumenty uzupełniaj ące 
Po przyjęciu ofert Zamawiający przekaŜe Wykonawcy zgodnie z Umową Projekt Wykonawczy 
i dokumentację uzupełniającą do wykorzystania podczas wykonywania robót. Projekty te będą 
stanowić uzupełnienie do rysunków i materiałów przekazanych podczas czynności przetargu i będą 
zawierały szczegóły architektoniczne i konstrukcyjne dla kaŜdego obiektu. 
1.6. Szczegóły o znaczeniu informacyjnym 
Inwestor zapewni Wykonawcy swobodny dostęp do wszystkich szczegółów zebranych przez 
Zamawiającego na temat istniejących warunków gruntowych oraz istniejących obiektów. Dostęp do 
tych materiałów ułatwi wykonawcy dokładną ocenę szczegółów. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
ocenę szczegółów i za konsekwencje wynikające z takiej oceny. 
1.7. Dokumentacja robocza  
Jeśli wymagają tego Szczegółowe Specyfikacje Techniczne lub w przypadku, gdy jest to 
konieczne dla wykonania robót według rozwiązań alternatywnych zaproponowanych przez 
Wykonawcę, Wykonawca wykona dokumentację roboczą przedstawiającą szczegóły rozwiązań, które 
będą stosowane podczas wykonywania robót. Koszty związane z wykonaniem tej dokumentacji i jej 
uzgodnieniami muszą być włączone do cen jednostkowych robót. PowyŜsza dokumentacja powinna 
zostać uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i Projektantem. 
1.8. Przekazanie placu budowy  
Zamawiający zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizuje komisyjny 
przegląd placu budowy, a z przeglądu tego zostanie sporządzony protokół określający warunki placu 
budowy, co będzie stanowiło podstawę do uzgodnienia zakresu odpowiedzialności Wykonawcy za 
ewentualne późniejsze szkody. 
1.9. Tablice informacyjne 
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie 
Ministra wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953). 
1.10. Bezpiecze ństwo na placu budowy  
Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo 
wszystkich zatrudnionych osób, za ochronę przed wandalizmem i kradzieŜą materiałów i sprzęt oraz 
za bezpieczeństwo ruchu publicznego oraz wewnętrznego na tym terenie przez cały okres 
prowadzenia robót. 
Wykonawca zainstaluje na całym odcinku robót znaki informujące o prowadzonych robotach 
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budowlanych. 
Dla bezpieczeństwa publicznego Wykonawca zainstaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
Ministra tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie 
inne środki niezbędne do ochrony robót i mienia. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w cenę umowną. 
1.11. Dziennik Budowy  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953). Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do uzgodnienia 
proponowaną formę i szczegółowy spis treści Dziennika Budowy. Dziennik Budowy jest prowadzony 
w języku polskim. 
1.12. Ochrona mienia publicznego i prywatnego  
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami 
będącymi konsekwencją prowadzonych robót. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak: rurociągi, kable itp. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
W razie roszczenia strony trzeciej w związku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim 
towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe działanie w celu rozstrzygnięcia 
roszczenia i będzie informował Zamawiającego o postępach w sprawie oraz o szczegółach 
osiągniętego porozumienia. 
1.13. Koordynacja z Władzami odpowiedzialnymi za ur ządzenia podziemne i napowietrzne. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za koordynację robót związanych z koniecznymi przełoŜeniami 
urządzeń podziemnych i napowietrznych oraz włączeniem tych robót do wszystkich programów 
prowadzenia robót. 
W razie uszkodzenia urządzeń podziemnych lub napowietrznych Wykonawca natychmiast zawiadomi 
odnośne władze i będzie z nimi współpracował przy prowadzeniu niezbędnych napraw. Wykonawca 
odpowiedzialny jest za powstałe w ten sposób koszty. 
1.14. Ochrona środowiska  
W czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony środowiska przez cały 
czas trwania robót, a w tym między innymi za: 
I. Składy materiałów i magazyny będą zasłonięte przed widokiem publicznym oraz ulokowane w 
miejscu, z którego hałas nie przeniknie do lokalnego środowiska. 
II. Wszystkie tymczasowe i stałe odprowadzenia ścieków będą wykonane z odpowiednimi 
zabezpieczeniami przed zanieczyszczeniem naturalnych cieków wodnych oraz stałych systemów 
odwodnienia. Dotyczy to równieŜ jakichkolwiek zanieczyszczeń powstałych w trakcie prowadzenia 
robót. 
III.  Wszystkie wytwórnie mas i inne źródła hałasu muszą być zaopatrzone w systemy ograniczające 
emisję hałasu oraz odpowiadać odpowiednim normom. 
IV.  Wykonawcy nie wolno uŜywać Ŝadnych materiałów posiadających wady (nowych lub z odzysku), 
które mogłyby stwarzać niebezpieczeństwo dla środowiska; wszystkie materiały muszą być 
stosowane zgodnie z zaleceniami producenta. 
V. Wykonawca winien odpowiadać całkowicie za usuwanie odpadów i śmieci ze wszystkich miejsc 
na placu budowy i z miejsc związanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi ściśle 
przestrzegać przepisów odnośnych władz. 
VI.  W trakcie realizacji robót Wykonawca winien nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska 
zarówno na palcu budowy jak i w jego otoczeniu. Wykonawca winien zabezpieczyć wszelkie rodzaje 
odpadów wraz ze śmieciami, odpadkami przemysłowymi i komunalnymi, a następnie 
przetransportować je na wysypisko śmieci. Wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca. 
VII.  W czasie realizacji robót prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca jest zobowiązany 
do ograniczenia czasu pracy w godzinach pomiędzy 7,00 a 22,00. 
VIII.  Wykonywanie robót o duŜym, długotrwałym natęŜeniu hałasu mogącym utrudnić prowadzenie 
zajęć w budynku gimnazjum, dostosować naleŜy do godzin lekcyjnych. 
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1.15 Bezpiecze ństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
warunkach higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.15. Ochrona przeciwpo Ŝarowa  
Wykonawca winien podjąć wszelkie moŜliwe środki dla zapewnienia na czas realizacji robót 
bezpieczeństwa poŜarowego. Wykonawca winien przestrzegać wszystkie przepisy i zalecenia 
odnośnych władz w zakresie ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami na terenie placu budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, magazynowych na terenie 
budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
1.16. ObciąŜenie na o ś dla transportu kołowego  
Wykonawca zapewni, Ŝe cały ruch kołowy związany z robotami, łącznie z dostawą materiałów, nie 
przekroczy obciąŜeń dopuszczalnych na drogach publicznych lub na placu budowy. 
Wykonawca nie moŜe przekraczać dopuszczalnych obciąŜeń na warstwach nawierzchni jezdnych. 
Wykonawca zapewni, Ŝe sprzęt budowlany nie będzie powodował przekroczenia dopuszczalnych 
obciąŜeń podczas ruchu budowlanego na obiektach i przepustach. 
Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostaną 
zlikwidowane przez Wykonawcę, zgodnie z postępowaniem przewidzianym dla roszczeń stron 
trzecich. 
1.17. Aprobaty Techniczne  
Wykonawca winien uzyskać Aprobaty Techniczne na wyroby określone w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych. 
1.18. Zaplecze Wykonawcy 
W trakcie realizacji obiektu Wykonawca winien zapewnić i zorganizować swoim pracownikom 
odpowiednie biura, jadalnie, umywalnie, ubikacje itp. Wszelkie rzeczywiste koszty związane z ich 
obsługą i utrzymaniem (oświetlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków, 
łączność itp.) ponosi Wykonawca. 
1.19. Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację powykonawczą zgodnie z polskim prawem 
budowlanym: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 
1998 r. w sprawie ksiąŜki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 135, poz. 882) i Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu 
opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133). 
 
2. MATERIAŁY  
Wykonawca winien uzyskać aprobaty techniczne na wszystkie materiały określone w szczegółowych 
ST. 
2.1. Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jako ściowe  
a) Wszystkie materiały uŜyte do robót powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł przez 
niego wybranych i zbadanych. 
b) Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych albo z importu, 
przy czym materiały importowane muszą posiadać świadectwa zgodności z PN (BN) lub aprobatami 
technicznymi. 
c) Zastosowane w specyfikacjach szczegółowych określenie przedmiotu zamówienia poprzez 
wskazanie nazwy producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający dopuszcza moŜliwość składania ofert równowaŜnych pod warunkiem, Ŝe 
zaproponowane materiały (i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niŜ te, które są 
przedstawione w dokumentacji technicznej. 
d) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano 
wymagań technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, albo 
dokonuje się ich zamiany na inne niŜ określono w projekcie, naleŜy kaŜdorazowo dokonać 



 6 

odpowiednich uzgodnień z Inspektorem Nadzoru i Projektantem oraz dokonać odpowiedniego wpisu 
do dziennika budowy. 
2.2. Kontrola materiałów  
a) Wszystkie materiały przewidziane do uŜycia podczas budowy będą przed dopuszczeniem do 
robót podlegać kontroli, pobieraniu próbek oraz badaniom. Materiały nie spełniające wymagań 
określonych w ST nie mogą zostać wykorzystane przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego. 
b) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru świadectwa zgodności poszczególnych dostaw 
materiałów z atestami, PN i Aprobatami Technicznymi. 
2.3. Przechowywanie materiałów budowlanych  
a) Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości 
i przydatności do robót. Składowane materiały, jeŜeli nawet były badane przed rozpoczęciem 
przechowywania, mogą być powtórnie badane przed włączeniem do robót. Składowanie powinno być 
prowadzone w sposób umoŜliwiający kontrolę materiałów. 
b) Składowanie materiałów moŜe odbywać się wyłącznie na terenie placu budowy lub na terenie 
Bazy Wykonawcy. 
c) Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i lokalizacji wytwórni powinny być po 
zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, bez dodatkowych 
opłat ze strony Zamawiającego. 
d) Poszczególne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzić w miarę moŜliwości 
z jednego źródła. Wielkość i częstotliwość dostaw powinna zapewnić moŜliwość zgromadzenia, na 
uprzednio uzgodnionych składowiskach, zapasów gwarantujących właściwy postęp robót 
zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem Wykonawcy. 
e) Transport i składowanie kruszywa powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i wymieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
Powierzchnia składowisk powinna zapewnić moŜliwość zgromadzenia na składowiskach co najmniej 
wyŜej podanych ilości materiałów. Na składowiskach powinny być wyznaczone drogi parametrach 
zapewniających swobodny przejazd ładowarek i środków transportu. Kruszywo naleŜy składować 
oddzielnie wg przewidzianych w recepturach asortymentów i frakcji, oraz w zasiekach 
uniemoŜliwiających wymieszanie się sąsiednich pryzm. PodłoŜe składowiska musi być równe, 
utwardzone i dobrze odwodnione tak, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie 
składowania. 
2.4. Wykorzystanie materiałów pobranych z wykopów  
a) Grunty pobrane z wykopów będą wykorzystywane zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Nadmiar gruntu lub grunty nieprzydatne będą składowane w miejscach wskazanych przez 
Inspektora Nadzoru. 
b) W przypadku, gdy Wykonawca pobrał lub przetworzył, z terenu naleŜącego do Zamawiającego 
materiały w nadmiarze w stosunku do ilości wymaganej do realizacji Umowy, to Zamawiający moŜe 
przejąć nieodpłatnie ten nadmiar materiałów, bez jakichkolwiek zobowiązań co do pokrycia kosztów 
poniesionych przez Wykonawcę. 
Zamawiający moŜe takŜe zobowiązać Wykonawcę do usunięcia nadmiaru materiałów 
i doprowadzenia terenu do zadowalającego stanu. 
2.5. Materiały z rozbiórek 
OścieŜnice, balustrada, elementy Ŝelbetu. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Wykonawca zapewni wszelki sprzęt 
własny oraz inne urządzenia konieczne do ukończenia robót i utrzyma je w stanie gotowości do 
pracy przez cały czas zgodnie ze szczegółowym programem (Ŝuraw na torze, pompa do betonu na 
samochodzie, środki transportu, betoniarka, spawarka, rusztowanie). JeŜeli utrzymanie ciągłości 
robót jest niezbędne w celu osiągnięcia wymaganej jakości robót, Wykonawca zapewni 
odpowiednią ilość sprzętu rezerwowego dostępnego na placu budowy w razie awarii. 
Sprzęt budowlany będzie wyposaŜony w sygnalizator dźwiękowy dla cofania. Podczas ruchu 
cięŜarówek naleŜy zwracać uwagę aby skrzynia ładunkowa była opuszczona. 
Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu zamieszczono w poszczególnych Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
4. TRANSPORT MATERIAŁÓW  
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a) Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich 
jakości i przydatności do robót. 
b) Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w ST i w terminie zgodnym z harmonogramem. 
c) Wykonawca będzie usuwał na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane uŜytkowanymi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Zasady organizacji robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
sporządzonymi we własnym zakresie projektami i rysunkami roboczymi, wymaganiami ST, 
Programem Zapewnienia Jakości oraz Projektem Organizacji Robót. 
Uwagi ogólne  
• Roboty naleŜy wykonywać przy warunkach otoczenia określonych w PN i zgodnie z instrukcją 
Producenta. W przypadku konieczności wykonania robót w innych warunkach urządzenia naleŜy 
zabezpieczyć przed niekorzystnymi wpływami atmosferycznymi. 
• Robotami mogą kierować osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje - posiadają uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami, określające rodzaj robót w danej specjalności budowlanej, są 
członkami Izby InŜynierów Budownictwa, posiadają aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne 
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp. 
• Pracownicy wykonujący prace montaŜowe muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe 
potwierdzone świadectwem lub dyplomem szkoły lub uczelni kształcącej w danej specjalności 
budowlanej oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp. 
• Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu: wykaz 
pracowników zawierający specyfikację ich kwalifikacji, plan BIOZ, wykaz materiałów wraz 
certyfikatami atestami i certyfikatami oraz zestawienie sprzętu i maszyn jakich ma zamiar uŜyć do 
budowy. 
• Wykaz materiałów, sprzętu, maszyn i pracowników oraz plan BIOZ wymaga akceptacji Inspektora 
Nadzoru. 
• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie 
przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
5.2. Zakres robót  
Niniejsze Wymagania Ogólne dotyczą umowy na: budynek świetlicy wiejskie. 
5.3. Etapowanie robót  
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przedłoŜenia Inspektorowi Nadzoru do 
akceptacji Programu Etapowania Robót. Program ten winien m.in. uwzględniać następujące warunki: 
objęcie etapowaniem pełnego zakresu robót wg pkt. 5.2. niniejszej ST, wzajemne skoordynowanie 
robót budowlanych, instalacji wod-kan i instalacji elektrycznych, robót drogowych, instalacyjnych i 
instalacji oświetlenia, konieczność zachowania ciągłości ruchu na poprzecznych ciągach 
komunikacyjnych 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI PRAC 
6.1. System zapewnienia jako ści 
6.1.1. Opis ogólny  
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania Planu Zapewnienia Jakości zawierającego metody 
prowadzenia robót, personel techniczny, przedstawienie sposobów wykonania w zgodności 
z wymogami Umowy. 
Plan Zapewnienia Jakości musi zostać przedstawiony Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca musi się 
upewnić przed rozpoczęciem robót, Ŝe Zamawiający zatwierdził Plan do stosowania. Inspektor musi 
być przekonany, Ŝe Wykonawca rozumie zakres robót oraz Ŝe metody pracy i kontroli jakości są 
zadowalające, zanim wyda zezwolenie na rozpoczęcie robót. 
6.1.2. Plan Zapewnienia Jako ści (PZJ) 
Plan Zapewnienia Jakości naleŜy przygotować zgodnie z programem przedstawionym Inspektorowi 
Nadzoru do zatwierdzenia. 
1. Szczegółowy PZJ musi być przekazany Inspektorowi Nadzoru w ciągu 42 dni od chwili 
otrzymania przez Inwestora zawiadomienia o rozpoczęciu robót. 
2. Uzupełnienia i poprawki PZJ będą wprowadzane okresowo podczas trwania budowy 
i przedstawione Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 
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3. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót budowlanych Wykonawca przygotuje zestawienie metod 
stosowanych dla danych robót; takie zestawienia muszą stanowić część szczegółowego PZJ. PZJ 
musi zawierać co najmniej niŜej wymienione trzy części: 
Cześć 1: Szczegóły ogólnej organizacji robót. 
1. Zestawienie prowadzonych prac, ich lokalizacja oraz szczegóły dotyczące współpracy pomiędzy 
Zamawiającym, Inspektorem Nadzoru a Wykonawcą. 
2. Formalne zobowiązanie Wykonawcy do stosowania i zachowania Systemu Zapewnienia Jakości. 
3. Zestawienie dokumentacji kontraktowej z wykazem rysunków i specyfikacji technicznych. 
4. Schemat przedstawiający organizację zarządzania robotami przez Wykonawcę wraz 
z powiązaniami pomiędzy Wykonawcą, Inspektorem Nadzoru i podwykonawcami. Do schematu 
naleŜy dołączyć opis ogólny zawierający nazwiska i obowiązki kadry zarządzającej. 
5. Schemat przedstawiający zakład produkcyjny Wykonawcy oraz bazy prefabrykacji, a takŜe 
powiązania między nimi, personel na placu budowy, w laboratorium oraz zespół kontroli jakości. 
6. Opis organizacji kontroli jakości z danymi personalnymi osób. 
7. Spis podwykonawców, którzy zostaną zatrudnieni oraz szczegóły o ich Systemie Zapewnienia 
Jakości. 
8. Szczegółowy plan bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ze sposobami zapewnienia 
bezpieczeństwa pracowników i osób z zewnątrz, których zdrowie moŜe być naraŜone z powodu robót. 
9. Wykaz wszystkich głównych materiałów i proponowanych dostawców. 
10. Szczegóły dotyczące projektowanych mieszanek i ich charakterystyka: dla betonu i zaprawy 
cementowej. 
11. Plan rozmieszczenia personelu na placu budowy dla kaŜdego rodzaju czynności, ze 
sporządzeniem wykazu badań i pomiarów. 
12. Szczegóły dotyczące organizacji zewnętrznej kontroli jakości Wykonawcy oraz lokalizacja 
i organizacja laboratorium przeprowadzającego badania, wraz ze szczegółami na temat urządzeń do 
wykonywania prób w laboratorium i na placu budowy oraz sposoby regularnej kalibracji. 
13. Zestawienie stałych punktów kontroli oraz czynności przygotowania kontroli przez Wykonawcę 
i Inspektora Nadzoru przed dalszą kontynuacją robót. 
14. Zestawienie wszystkich standardowych formularzy do zapisywania danych z prób 
i ewidencjonowania przeprowadzanych kontroli. 
15. Sposób postępowania w przypadku niezgodności z wymaganiami oraz personel posiadający 
uprawnienia do określania sposobu postępowania, jaki naleŜy zastosować w celu rozstrzygnięcia 
jakichkolwiek niezgodności. 
16. Metody sprawdzania wszystkich danych i zarządzanie dokumentacją zawartą w PZJ. 
Cześć 2: Sprawozdania metodyczne. 
1. Sprawozdanie metodyczne zawierające kaŜdą czynność lub rodzaj robót wyszczególnionych w 
ST wykazujące, Ŝe Wykonawca zrozumiał wymagania Kontraktu oraz poczynił odpowiednie kroki 
w celu bezpiecznego wykonania robót oraz zapewnienia wymaganej jakości robót. 
2. Sprawozdania metodyczne muszą równieŜ zawierać szczegóły i opisy przewidzianego do uŜycia 
sprzętu wraz z transportem oraz metody załadunku i zabezpieczeń podczas transportu i wyładunku. 
3. Sprawdzanie metodyczne musi zawierać szczegóły dotyczące składowania poszczególnych 
rodzajów materiałów i elementów prefabrykowanych. 
Część 3: Protokoły 
1. Zaświadczenia z badań i kalibracji wszystkich urządzeń uŜywanych na placu budowy oraz 
w laboratorium. 
2. Dzienny protokół kontrolny stanowiący dziennik Kontraktu. 
3. Zapis niezgodności zawierający metody rozwiązania problemu niezgodności. 
6.1.3. System Kontroli Jako ści  
System Kontroli Jakości musi zawierać co najmniej elementy opisane poniŜej: 
1. Działania organizacyjne Wykonawcy, kaŜdego z podwykonawców i głównego dostawcy 
wykazujące, Ŝe poczynione przygotowania zapewnią odpowiednią jakość prac, co zostanie 
odpowiednio potwierdzone. 
2. Przygotowanie w celu przeprowadzenia kontroli jakości na etapie wdraŜania przez personel placu 
budowy oraz w celu sprawdzenia kontrolnego przez personel niezaleŜny od personelu placu budowy. 
3. Przygotowanie do załoŜenia i eksploatacji laboratorium wykonującego próby, które będzie 
niezaleŜne od personelu placu budowy. 
4. Przygotowanie w celu sporządzenia i sprawdzenia projektów dla prac tymczasowych lub stałych 
prowadzonych przez Wykonawcę. 
5. Wykaz czynności związanych z kontrolą jakości robót, zawierający Specyfikacje Techniczne oraz 
polskie i zagraniczne normy państwowe. 
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6. Wykaz czynności związanych z kontrolą jakości w formie odpowiedniej do komputerowego 
wprowadzania danych i ich aktualizacji, który będzie tworzyć część Systemu Zarządzania Danymi. 
6.1.4. Wstępne propozycje 
W ciągu 56 dni od rozpoczęcia robót, Wykonawca przedłoŜy następujące propozycje do zatwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru: 
- procedury wyboru i zatwierdzenia dostawców głównych materiałów oraz elementów 
prefabrykowanych, 
- procedury wyboru i zatwierdzenia podwykonawców, 
- procedury otrzymania, przeglądu i zatwierdzenia Systemów Zapewnienia Jakości dostawców 
i podwykonawców, 
- procedury kontroli materiałów w miejscu dostawy, 
- program przygotowania i przedstawienia do zatwierdzenia wszystkich projektów mieszanek. 
Zatwierdzenie zostanie wydane tylko w przypadku przedłoŜenia pełnej dokumentacji. 
6.1.5. Stale Punkty Kontroli  
Wykonawca poinformuje Inspektora Nadzoru na piśmie o dacie zakończenia etapów budowy. 
Inspektor Nadzoru moŜe zaŜądać ustalenia wybranych punktów przeprowadzenia kontroli jako 
punktów zatrzymania. Po zatwierdzeniu tych punktów Wykonawca będzie mógł kontynuować prace. 
6.2. System kontroli jako ści Wykonawcy 
6.2.1. Dane ogólne  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien 
zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie, wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót. 
System kontroli prowadzony przez Wykonawcę powinien być zatwierdzony przez Inspektora 
Wykonawca powinien przeprowadzić badania i inspekcję materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach. 
Wykonawca winien dostarczyć Inspektorowi zaświadczenie, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy są prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 
Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń, sprzętu, zaopatrzenia, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia są 
tak powaŜne, Ŝe mogą wpływać ujemnie na wyniki badań, Inspektor natychmiast wstrzyma zgodę na 
uŜycie badanych materiałów. Ponowne dopuszczenie do uŜycia nastąpi dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość materiałów. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość zostały określone w Specyfikacjach. 
JeŜeli jakieś badanie nie zostało określone, to Wykonawca powinien ustalić jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 
Ustalenia takie powinny być zatwierdzone przez Inspektora. 
6.2.2. Pobieranie próbek  
Próbki powinny być wybierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor powinien mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 
Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania materiałów, które budzą wątpliwości co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę zastąpione prawidłowymi lub 
ulepszone. Pojemniki do pobierania próbek powinny być dostarczone przez Wykonawcę 
i zatwierdzone przez Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 
przez Zamawiającego powinny być odpowiednio opisane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 
6.2.3. Badania  
Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy 
polskie normy nie obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych stosować moŜna 
wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej po ich zakończeniu. 
6.2.4. Raporty z bada ń 
Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji i na Ŝyczenie 
udostępnić je Zamawiającemu. 
6.2.5. Oplata za badania  
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i przeprowadzenia systemu kontroli materiałów 
i robót, włączając w to pobieranie próbek, badania i kontrolę w ramach kosztów wliczonych do stawki 
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jednostkowej poszczególnych robót. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Obmiar robót  będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, w jednostkach ustalonych 
Specyfikacjach poszczególnych Specyfikacjach Technicznych. 
7.2. Zasady okre ślenia ilo ści robót 

a) Wszystkie pomiary długości, słuŜące do obliczeń pola powierzchni wykonanych robót, będą 
wykonywane w poziomie, jeŜeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie stanowią 
inaczej. Obmiar kubaturowych konstrukcji budowlany oraz konstrukcji inŜynierskich nastąpi na 
podstawie dokumentacji projektowej. 

b) Wszystkie elementy robót określone w mb, takie jak: rury, kable będą zmierzone równolegle do 
podstawy lub fundamentu, ewentualnie ściany lub słupa obiektu. 
7.3. Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmia ru. 

a) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 

b) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi 
szkicami, umieszczonymi na karcie dziennika budowy. W razie braku miejsca, szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do dziennika budowy. 

c) W przypadku robót nadających się do obmiaru, niezaleŜnie od ich postępu (o kaŜdym czasie), 
obmiaru dokonuje się: 

− w przypadku miesięcznego fakturowania, 

− w przypadku zakończenia danego rodzaju (asortymentu) robót, 

− w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach, 

− w przypadku zmiany Wykonawcy robót. 
d) Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania 
e) Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Zasady ogólne 
Inspektor będzie przeprowadzał regularne kontrole i badania robót przez cały okres trwania Umowy, 
łącznie z okresem gwarancyjnym. 
8.2. Odbiór cz ęści robót  
Inspektor wyda Świadectwo Odbioru części lub etapu robót objętych Umową po otrzymaniu 
wniosku od Wykonawcy oraz po zakończeniu robót dla tej części lub etapu wykonanego w sposób 
zadowalający Inspektora. 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

− Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót, 

− dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
− Dziennik Budowy. 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, uŜycia 
właściwych materiałów oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w pkt 1.6. Wyniki 
z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. 
8.3. Odbiór robót zanikaj ących lub ulegaj ących zakryciu 
Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacyjnym 
zanikają lub ulegają zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Inspektor po zgłoszeniu przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy gotowości do odbioru. Odbiór powinien być wykonany nie później niŜ 3 
dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowości do odbioru. W wypadku stwierdzenia 
przekroczenia tolerancji Inspektor zarządza rozbiórkę wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. 
Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inspektor dokumentuje wpisem do 
Dziennika Budowy. 
8.4. Odbiór ko ńcowy  
Wykonawca powiadomi Zamawiającego gdy uzna, Ŝe roboty zostały ukończone i są gotowe do 
przejęcia i uŜytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz Ŝe przygotował do odbioru niezbędne 
dokumenty. Odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu robót. Inspektor dokonuje 
oceny jakościowej i ilościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań oraz 
wnikliwej oceny wizualnej wykonanych robót. W wypadku kiedy Inspektor stwierdzi, Ŝe obiekt pod 
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względem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robót nie jest gotowy do odbioru, wyznacza 
ponowny termin odbioru. Inspektor moŜe powołać komisję odbioru złoŜoną z przedstawicieli 
Zamawiającego, Projektanta i tych instytucji, które poniosły częściowe koszty związane z robotami. 
Przedstawiciele tych instytucji poza Zamawiającym będą mieć jednak tylko głos doradczy, a 
decyzję co do odbioru podejmie sam Zamawiający. Przy odbiorze końcowym powinny być 
dostarczone następujące dokumenty: 
• dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych i robót zanikających, 

• świadectwa jakości, atesty, certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne wydane 
przez dostawców materiałów i urządzeń, 

• inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawioną jednostkę 
geodezyjną, 
• projekt powykonawczy, 

• oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami 
oraz o doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku terenu budowy, 

• oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeŜeli eksploatacja wybudowanego 
obiektu jest uzaleŜniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 
Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 
▪ protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek, 

• aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany prawidłowość 
uzupełnienia, 
• prawidłowość i zgodność z Dokumentacją projektową wbudowania materiałów. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 
robót. 
8.5. Dokumentacja dostarczana Inspektorowi  
Dostarczenie Inspektorowi przez Wykonawcę wszystkich wymienionych dokumentów i wyników badań 
jest warunkiem niezbędnym do otrzymania świadectwa odbioru części lub etapu robót, do których 
odnoszą się te dokumenty i wyniki badań. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza), 

- rysunki robocze dla tych elementów konstrukcyjnych, dla których poszczególne ST wymagają 
sporządzenia ich przez Wykonawcę z naniesieniem ewentualnych zmian dokonanych w trakcie 
prowadzenia robót, 
- Specyfikacje Techniczne, 

- uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, i 
udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
- receptury i ustalenia technologiczne, 
- Dziennik Budowy, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów oraz aprobaty techniczne, 

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST, 
sprawozdanie techniczne, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
- zakres i lokalizację wykonanych robót, 

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
8.6. Uchybienia  
JeŜeli Wykonawca porzuci roboty, odmówi lub nie zastosuje się do obowiązującego polecenia 
Zamawiającego, przerwie lub prowadzi roboty w sposób opieszały, niezgodny z umową lub mimo 
pisemnego upomnienia w inny sposób łamie Umowę, to zamawiający moŜe wydać odpowiednie 
powiadomienie. JeŜeli wykonawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania takiego powiadomienia nie 
podejmie starań w celu naprawy zaniedbań, to Zamawiający moŜe wypowiedzieć umowę. W 
przypadku gdy Zamawiający poniesie straty lub szkody, lub zostanie obciąŜony karami lub innymi 
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naleŜnościami w następstwie działań lub zaniedbań Wykonawcy, to Zamawiający jest upowaŜniony do 
obciąŜenia Wykonawcy całością powstałych kosztów lub taką ich częścią, za jaką zdaniem 
Zamawiającego Wykonawca jest odpowiedzialny. 
8.7. Ubezpieczenia 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest obowiązany zawrzeć ubezpieczenia od wszelkiego 
ryzyka budowy, obejmujące: 

a) personel własny, swoich podwykonawców, Zamawiającego oraz osoby trzecie - na przypadek 
śmierci lub uszkodzenia ciała oraz od odpowiedzialności cywilnej w związku 
prawidłowość wykonywanymi pracami, 

b) roboty do pełnej wartości odtworzenia, powiększonej o 15% dla pokrycia kosztu rozbiórki ich 
uszkodzonych lub zniszczonych elementów, 

c) sprzęt Wykonawcy, środki transportu i materiały do pełnej wartości odtworzenia oraz od 
odpowiedzialności cywilnej. 
Koszt ubezpieczenia jest zawarty w cenie oferty. 
Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu kopii polis oraz dowodów opłacenia 
kolejnych składek ubezpieczeniowych. 
JeŜeli zamawiający przed datą rozpoczęcia robót nie przedstawi kompletnych polis 
ubezpieczeniowych oraz dowodu wpłaty składek, to Zamawiający: 

- wstrzyma rozpoczęcie lub poleci wstrzymanie robót do czasu uzyskania dowodów, Ŝe 
ubezpieczenie zostało zawarte, a za powstałe opóźnienia obciąŜy wykonawcę, 

- zawrze odpowiednie ubezpieczenia opłaci składki, po czym poniesionymi kosztami obciąŜy 
Wykonawcę 
8.8. Usuwanie wad  
Zamawiający moŜe powiadomić Wykonawcę o wystąpieniu wad w wykonanych robotach, w kaŜdym 
czasie przed upływem rękojmi. Wykonawca w moŜliwie najkrótszym czasie przystąpi do ich 
usunięcia. W przypadku kiedy Wykonawca nie usunie wad, Zamawiający będzie upowaŜniony do 
wykonania wszelkich niezbędnych prac na koszt Wykonawcy. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne  
Cenę oferty nale Ŝy skalkulowa ć - metodą kalkulacji uproszczonej polegającą na obliczeniu 
wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót jako suma iloczynów ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług (wg. 
sposobu obliczenia ceny oferty zawartego w umowie). 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w Specyfikacji 
Ogólnej obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione 
w kosztorysie. 
9.3. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakichkolwiek sposób związane z robotami, które wykonuje. 
Jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty od dnia rozpoczęcia aŜ do dnia, z którym 
nastąpi odbiór końcowy. Wykonawca zrekompensuje Zamawiającemu, jego innym 
wykonawcom, przedstawicielom i pracownikom sutki wszelkich roszczeń, strat, szkód i wydatków 
poniesionych w związku z niepoprawnie wykonanymi robotami. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz. U. Nr 89 z 1994r. z późniejszymi 
zmianami) 
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny - (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z późniejszymi 
zmianami) 
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 200 lr. poz.627) 

4. Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 124 
poz. 1362) 

5. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 1985r. Nr 12 z 
późniejszymi zmianami) 
6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001r. Nr 122) 

7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólne 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169) 
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8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004r.) 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 8 z 2002r.) 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r.) 

11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych - wyd. Arkady 1989r. 
12. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, 

montaŜu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
13. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 

zmianami 
14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r. 

geotechnicznych sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych (Dz. U. nr 126/98, poz. 839)  

15 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953). 

16 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 1998 r. 
w sprawie ksiąŜki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 135, poz. 882) 

17 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133). 
 


