Budowa chodnikéw przy ul. Sw. Barbary i PCK na Os. Gérniczym w Sompolnie

OPIS TECHNICINY

skrécony do Budowy chodnikéw przy ul. $w. Barbary i PCK na Os. Gérniczym w
Sompolnie

1.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budowa chodnikdéw i wjazddw na osiedlu Gérniczym w
Sompolnie. Opracowanie obejmuje:

—~ obnizenie kraweznikéw na zjazdach i przejsciach

- ustawienie obrzezy

- wykonanie nawierzchni chodnikéw dla pieszych z kostki betonowej brukowej

— wykonanie nawierzchni wjazddw do zabudowan z kostki betonowej brukowej
2. Lokalizacja

Projektowane chodniki i wjazdy zlokalizowane sq na ulicach osiedla Gérniczego w
Sompolnie.

Na obecnym etapie opracowania istnieje nawierzchnia bitumiczna, brak jest natomiast
na rozpatrywanych ulicach chodnikéw dla pieszych i wjazdow do zabudowan.

3. Stan istniej

Na rozpatrywanych ulicach istnieje zabudowa jednorodzinna. Teren jest intensywnie
uzbrojony. Istniejgce uzbrojenie to:

— stupy linii napowietrznej energetycznej (w tym odwietleniowej)
- kable energetyczne i teletechniczne

- sie¢ wodociggowa
- kandlizacja deszczowa i sanitarna.

4. Stan projektowany
4.1. Rozwiqzania sytuacyjne

Usytuowanie i parametry projektowanych chodnikéw i wjazddéw do posesji zgodnie z
ustaleniami z inwestorem i sytuacjq w terenie.

4.2 . Rozwiqzania wysokosciowe

Usytuowanie wysokosciowe nawierzchni projektowanych chodnikdw i wjazddéw nalezy
dostosowac do istniejgcej nawierzchni jezdni i kraweznikdw oraz sytuacji w terenie.
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4.3. Chodniki
Nawierzchnia chodnikéw o konstrukcii :

- écm kostka betonowa brukowa kolorowa (proponowany kolor brgzowy,
czerwony lub szary
— 3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
— 10cm podsypka piaskowa - warstwa odcingjgca.
Szerokos¢ projektowanych chodnikdw 2,00m.

Spadek poprzeczny jednostronny wartosci 2% w kierunku jezdni.

Odwodnienie nawierzchni chodnikdw, powierzchniowe poprzez spadki poprzeczne |
podtuzne.

Wzér utozenia, kolor i ksztatt ( wymiary) kostki betonowej nalezy uzgodni¢ bezposrednio
z Inwestorem przed przystgpieniem do wykonania nawierzchni,

Chodnik nalezy wykona¢ wg ST.D.08.02.02 i ST-D 05.03.23.
4.4. Konstrukcja nawierzchni wjazdéw do posesji
Nawierzchnia wjazddw o konstrukcii :

8cm kostka betonowa, brukowa szara,
3cm podsypka cementowo-piaskowa 1: 4,
12cm podbudowa z betonu B-15,

10cm podsypka piaskowa.

|

Szerokos¢ wjazddw 4,00-8,00m.

Zanizenie nawierzchni wjazddw wykonac¢ z obnizeniem chodnika, ale przy zachowaniu
odcinkdéw przejsciowych przed i za wjazdem na dtugosci min.2,00m dla unikniecia tzw.
korekt w nawierzchni chodnika (gwattownego obnizenia niwelety podtuinej
nawierzchni chodnika). Spadek poprzeczny i podiuzny wg poziomu nawierzchni
chodnika w kierunku jezdni odwodnienie nawierzchni wjazddw powierzchniowe
poprzez spadki poprzeczne i podtuzne (wg stanu istniejgcego}.

Wzér utozenia, kolor i ksztatt (wymiary) kostki betonowej nalezy uzgodnié bezposrednio z
Inwestorem przed przystgpieniem do wykonania nawierzchni. Wjazdy nalezy wykonac
wg ST D.08.04.01 ,Wijazdy i wyjazdy z bram" i ST D.05.03.23 ,Nawierzchnie z kostki
betonowej brukowej”.

4.5, Kraweziniki i obrzeia

Z uwagi na budowe nawierzchni chodnikdw i wjazddw przyjeto, ze istniejgce krawezniki
zostang zanizone na wjazdach i przejsciach dla pieszych obramowanie chodnikéw od
strony krawedzi jezdni, istniejgcym kraweinikiem betonowym o wym. 15x30cm z
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lokalnym obnizeniem do max.:2cm na przejsciach dia pieszych i max.4cm na wjazdach
do posesji.
Dla unikniecia obramowania nawierzchni wjazddw, kraweznikiem ,wtopionym” nalezy
podbudowe nawierzchni kazdego wjazdu (po obu stronach) wykonaé o min. +15cm

szerszq od szerokosci nawierzchni wjazdu (kostki). Na zakohczeniach wjazddéw w linii
bram wbudowac¢ obrzeze betonowe 8x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu
B.15. Wykonanie obramowania nawierzchni chodnikéw zaprojektowano obrzezem
betonowym 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr.4cm.

Krawezniki i obrzeza wykonac¢ i wybudowaé wg ST D.08.01.01 , Krawezniki betonowe” i
ST-D.08.03.01 ,,Obrzeza betonowe”.

Wszystkie wbudowywane materiaty winny by¢ zgodne z Polskg Normg lub aprobatg
technicznq potwierdzone deklaracjq zgodnosci producenta.

4.6. Urzqdzenia obce (podziemne i nadziemne)

Istniejgce urzgdzenia podziemne i nadziemne, w powierzchni chodnikéw i wjazdéw nie
kolidujg bezposrednio z projektowanym zakresem robot.

Zakres robdt przy urzgdzeniach podziemnych.

Wszystkie studzienki i zawory urzgdzen podziemnych ,wystepujgcych na terenie
chodnikéw i wjazddw ,nalezy podnies¢ do poziomu projektowanych nowych
nawierzchni.

Warunki prowadzenia robét w obrebie urzgdzerh obcych.

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robdt, Inwestor lub Wykonawca Robdt zobowigzany
jest w terminie 7 dni przed dniem ich faktycznego rozpoczecia, do pisemnego ich
zgtoszenia do wszystkich wtascicieli i administratoréw wszystkich urzgdzen nadziemnych
i podziemnych (NN, T, G, W, Kd, Ks). Pisma powinny by¢ dostarczone za zwrotem
potwierdzenia ich odbioru. Przed rozpoczeciem robdét nalezy bezwzglednie ustali¢
szczegotowq lokalizacje (przebieg i gtebokosé¢ posadowienia) wszystkich urzgdzenh
podziemnych poprzez dokonanie recznych przekopdw inwentaryzacyjnych z uwagi na
przypadki niedoktadnosci map w zakresie lokalizacji urzgdzeh w stosunku do stanu
istniejgcego jak réwniez mozliwos¢ wbudowania nowego urzgdzenia i braku jego
inwentaryzacji na mapie. W obrebie istn. urzgdzen obcych nadziemnych i
podziemnych wszystkie roboty, a szczegdlnie roboty ziemne (wykopy) nalezy prowadzi¢
regcznie ,pod nadzorem i w porozumieniu z wtascicielami lub uzytkownikami tych
urzqdzen, a wszystkie zblizenia do nich z robotami drogowymi nalezy rozwigzaé na
etapie wykonawczym i zabezpiecza¢ wg warunkdw okreslonych przez ich wiascicieli i
uzytkownikow.
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5. Oznakowanie organizacji ruchu

5.1. Oznakowanie organizacji ruchu (statej)

Istniejgce oznakowanie statej organizaciji ruchu pozostaje bez zmian.

5.2, Oznakowanie organizacji ruchu na czas prowadzonych robét (tymczasowej).

Przed przystgpieniem do wykonania robét objetych niniejszym opracowaniem nalezy
oznakowaé¢ i zabezpieczyé teren zajety pod prowadzenie robdt oraz ustawié
oznakowanie organizacii ruchu wg odrebnie opracowanego i zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
robét (poza oznakowaniem organizacji ruchu) wg przepiséw prawa budowlanego ,bhp
oraz p.poz. ustalen z Inspektorem Nadzoru.

6. Redlizacja

Do realizacji robdt objetych niniejszym opracowaniem mozna przystgpi¢ po zgtoszeniu
zamiaru ich prowadzenia z min.14 dniowym wyprzedzeniem, przez Inwestora lub
wykonawce Robét do:

- wszystkich witascicieli i administratoréw urzqdzen nadziemnych i podziemnych
zlokalizowanych na terenie obiektu i robdt,

- urzeddw i Jednostek wynikajgcych z przepiséw prawa budowlanego

- urzeddéw i Jednostek wynikajgcych z przepiséw prawa Jednostek ruchu
drogowego.

Opracowat:

mgr ini.
specj. d ogi ulic
62-510 Koni 4

kubiak.pawel@op.pl
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