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          Zał. Nr 7




U M O W A - wzór  
zawarta w dniu ………………… 2014 r. w Sompolnie pomiędzy Gminą Sompolno, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Sompolno – Andrzeja Kossowskiego, zwaną dalej „Zamawiającym”
a

……………………………………………………….., z siedzibą w ………………………, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego/ ewidencji działalności gospodarczej pod nr ………………………, reprezentowaną przez ……………………………………………., zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, 
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), 
o następującej treści: 

§ 1

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, którym jest pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn: „Rozbudowa  oczyszczalni ścieków przy ul. Błankowej w Sompolnie”.   
2. Szczegółowy zakres, sposób, zasady i warunki wykonania zadania inwestycyjnego określają: projekt budowlano-wykonawczy, specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robót, kosztorys ofertowy oraz umowa zawarta z Wykonawcą robót.
§ 2

1. Wykonanie przedmiotu umowy obejmować będzie okres realizacji robót budowlanych do dnia ich zakończenia stwierdzonego „Protokołem końcowego odbioru robót” oraz uczestnictwo w czynnościach zmierzających do uzyskania pozwolenia na użytkowanie inwestycji, tj. do 30 czerwca 2015 r., a także  udział w ewentualnych odbiorach w okresie gwarancji i udział w odbiorze pogwarancyjnym robót budowlanych.
2. Określony termin w ust. 1 może ulec zmianie, zgodnie i w powiązaniu z terminem wykonania robót budowlanych objętych rozbudową oczyszczalni ścieków w Sompolnie przy ul. Błankowej.    

§ 3
1. Nadzór inwestorski, będący przedmiotem umowy sprawowany będzie kompleksowo, 
w czterech niezbędnych specjalnościach:
1) konstrukcyjno – budowlanej,

2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych,  

3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych, 

4) drogowej,
adekwatnie do zakresu robót budowlanych.
2. Wykonawca oświadcza, iż zobowiązanie wynikające z niniejszej umowy zrealizuje przy pomocy następujących osób – inspektorów nadzoru poszczególnych specjalności, posiadających uprawnienia budowlane upoważniające ich do wykonania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie:
a) …………………………………….. w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,

b) …………………………………….. w specjalności sanitarnej,
c) …………………………………….. w specjalności elektrycznej,

d) …………………………………….. w specjalności drogowej
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, za pomocą których zobowiązanie wykonuje.  

4. Wykonawca wyznacza koordynatora czynności związanych z wykonywaniem kompleksowego nadzoru inwestorskiego w osobie ……………………………………….. .
§ 4

1. Do obowiązków Wykonawcy należy pełny zakres czynności określony 
w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 2006, Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

2. Wykonawca w ramach wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest 
w szczególności do:
· sprawowania nadzoru inwestorskiego z należytą starannością, 

· nadzorowania przebiegu realizacji projektu inwestycyjnego wraz z podejmowaniem działań dyscyplinująco-korygujących celem zapewnienia najwyższej jakości wykonanych robót i dotrzymania zgodności postępu robót z przyjętym harmonogramem, 
· reprezentowania interesów Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z umową o roboty, obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej,
· posiadania, przez okres obowiązywania niniejszej umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczenia usług nadzoru inwestorskiego,    
· uczestniczenia w przekazaniu placu budowy Wykonawcy robót,

· sprawdzania jakości robót i wbudowanych materiałów, by zapobiec zastosowaniu materiałów wadliwych i nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie, 
a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem,   

· sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,

· nadzorowania budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru,

· udziału w  niezbędnych próbach, badaniach, pomiarach lub sprawdzeniach instalacji  lub
urządzeń technicznych,
· udziału w rozruchach technologicznych urządzeń i obiektów oraz analiza osiąganych przez nie parametrów, w tym osiągnięcia planowanego efektu technologicznego oczyszczalni,  
· organizowania i koordynowania czynności odbiorów etapów robót, zgodnie 
z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz całego zadania jak również przekazania przedmiotu zamówienia do użytkowania,
· bieżącego informowania Zamawiającego o wystąpieniu wad lub usterek i egzekwowania ich usunięcia przez Wykonawcę robót,
· kontroli nadzorowanych przez siebie robót w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy,

· kontroli prawidłowości zafakturowania wykonanych robót, potwierdzania faktycznej ilości robót i usunięcia wad, a także kontrolowania rozliczeń budowy,

· wydawania kierownikowi budowy ewentualnych poleceń dotyczących realizowanego zadania,

· wstrzymywania robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenia bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,

· dokonywania wpisów do dziennika budowy stwierdzających istotne okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót, w tym potwierdzanie zapisów kierownika budowy o gotowości robót do odbioru oraz potwierdzanie prawidłowego wykonania prób, badań, sprawdzeń i rozruchów, przewidzianych w umowie o roboty budowlane i odrębnych przepisach,

· rozstrzygania, w porozumieniu z kierownikiem budowy, wątpliwości natury technicznej, powstałych w toku wykonania robót,

· kierowania pracami komisji, powoływanych do oceny lub rozstrzygania technicznych spraw budowy w toku jej realizacji,

· w razie konieczności wykonania robót zamiennych lub zamówień dodatkowych, spisania wspólnie z kierownikiem budowy protokołu konieczności zawierającego odpowiednio kompensatę lub przybliżony koszt tych robót i wystąpienia z wnioskiem do Zamawiającego o ich wykonanie, jak również opracowania  niezbędnej dokumentacji dla tych robót wraz z ich rozliczeniem i usługą nadzoru nad ich wykonaniem.
· dokonywania rozliczeń rzeczowo-finansowych budowy zgodnie z harmonogramem, 
sporządzania zestawienia obiektów z podaniem wyposażenia oraz podstawowych wielkości służących do opracowania dowodu OT,

· weryfikacji prawidłowości i kompletności dokumentów niezbędnych do przeprowadzania poszczególnych odbiorów częściowych i odbioru końcowego oraz dokonywania oceny jakościowej robót wraz z jej uzasadnieniem,

· przystąpienia do częściowych odbiorów robót oraz do odbioru końcowego zadania, po potwierdzeniu gotowości robót budowlanych do odbioru, a także prowadzenie 
i protokołowanie odbiorów,
· przyjęcia od kierownika budowy dokumentacji powykonawczej, dziennika budowy 
w trakcie dokonywania końcowego odbioru robót wraz z akceptacją i zatwierdzeniem dokumentacji oraz przekazaniem jej Zamawiającemu,

· udziału w procesie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie,

· udziału i prowadzenia przeglądów gwarancyjnych oraz nadzór nad usunięciem wad, usterek i braków trakcie okresu rękojmi i gwarancji, 
· wykonania innych czynności zapewniających prawidłowy nadzór nad rozbudową oczyszczalni.
§ 5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma od Zamawiającego  wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy, w wysokości: 

brutto – ……………… zł, (słownie zł: ……………………………………………...), 
 w ramach którego wliczone są wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

3. Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu i odbiorze etapów robót składających się na zadanie inwestycyjne, w nawiązaniu do postępu robót, proporcjonalnie do zaawansowania finansowego Wykonawcy robót na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę robót  „Protokołu wykonanie robót budowlanych”.
4. Za świadczenie usług Wykonawca wystawiać będzie faktury częściowe oraz końcową dla Zamawiającego na Gminę Sompolno z siedzibą przy ul. 11 Listopada 15, 62-610 Sompolno NIP 665-295-52-83.
5. Rozliczenie ostateczne należności za pełnienie nadzoru nastąpi po zakończeniu budowy 
i odbiorze końcowym robót od Wykonawcy.
6. Należność będzie regulowana przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, 
w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
§ 6
1. Za odstąpienie od wykonania umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, zapłaci on     Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.  
2. Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto. 
3. Żądanie kary umownej nie wyklucza prawa stron do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, w przypadku gdy kary nie pokryją wartości poniesionej szkody. 
§ 7
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia  umowy  Gmina Sompolno  może odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. Poza przypadkami określonymi w przepisach ogólnych, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie bez wypowiedzenia, w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonywania postanowień umownych przez Wykonawcę, 
w tym w szczególności:

a) jeżeli Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających 
z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie z przyczyn zależnych od Wykonawcy na okres dłuższy niż 10 dni,

b) jeżeli Wykonawca wykonuje swe obowiązki w sposób niezgodny z umową, bez zachowania wymaganej staranności i pomimo wezwania przez Zamawiającego – nie rozpoczął w terminie 5 dni od wezwania wypełniania obowiązków zgodnie 
z umową.
3. Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie bez wypowiedzenia, w przypadku:

a) ogłoszenia likwidacji Wykonawcy,

b) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy.
4. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 8
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej.
2. Strony dopuszczają wprowadzenie uzasadnionych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 
w  przypadku, gdy:

a) zaistnieje konieczność przedłużenia terminu wykonania umowy ze względu na wydłużenie terminu wykonania zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Błankowej w Sompolnie”,
b) wystąpi konieczność zmiany osoby/osób uczestniczących w wykonywaniu przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że będą posiadały uprawnienia i spełniały wymogi co do doświadczenia określone na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
§ 9
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego i ustawy - Prawo budowlane.

2. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
Zamawiający:







                       Wykonawca:
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