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Temat
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI OSNO GORNE, GM.
SOMPOLNO

Inwestor
GMINA SOMPOLNO

Obiekt
DROGA GMINNA W MIEJSCOWOSCI OSNO GORNE, GM. SOMPOLNO

_ Adres inwestycji
DZ. NR 53, OBREB OSNO GORNE, JEDN. EWID. SOMPOLNO
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT
Przebudowa drogi gminnej w m. Osno Gérne, gm. Sompolno
Charakterystyka robot przedstawia prace zwigzane z przebudowg drogi
gminnej w m. O$no Gorne, gm. Sompolno. Szczegotowy zakres robét przedstawia

projekt budowlany, ponizsza charakterystyka robét przedstawia ogéine informacje na
temat planowanych robot.

Podstawowe wielkosci robot przy budowie wiw inwestycji:

1. Przygotowanie terenu pod budowe:
= roboty pomiarowe liniowe 1053 m
2. Nawierzchnie z betonu asfaltowego:

2.1. Jezdnia:
= Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla KR1 gr. 5 cm 3186 m?

2.2. Zjazdy, mijanki:
= Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla KR1 gr. 4 cm 222 m?

=

Pobocza gruntowe (profilowanie i zageszczanie) umocnione
pospotka gr. 10 cm: 999 m?




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia Jom. Poszcz Razem
techn.
1(45100000- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
8
1|KNR 2-01 |D.01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi |m
d.1|0119-03 01a w terenie réwninnym
1053 m 1 053,000
RAZEM 1 053,000
2|45110000- ROBOTY ROZBIORKOWE
1
2|KNR AT-03 |D.01.02.04 |Roboty remontowe - ciecie pila nawierzchni bitumicznych na gl. do{m
d.2|0101-01 6cm
18 m 18,000
RAZEM 18,000
3|45233120- NAWIERZCHNIE
6
3.1 Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego dla KR1
3|KNR 2-31 (D.04.01.01 [Mechaniczne wykonanie karyta na calej szerokosci jezdni w grun- |m2
d.3.|0101-01 cie kal. -V gleboko$ci do 20 cm
1
3502 m2 3 502,000
1053*3,3+27=3501,9
RAZEM 3 502,000
4[KNR 2-31 |D.04.02,01 |Warstwa odcinajgca z piasku Srednioziamistego zageszczana me-|m?2
d.3.(0106-03 chanicznie - 15 cm grubo&é po zageszczeniu
1(0106-04
3502 m2 3 502,000
1053"3,3+27=3501,9
RAZEM 3 502,000
5|KNR 2-31 |D.04.04.02 |Podbudowa z kruszywa lamanego 0-63 mm, warstwa dolna o gru- [m2
d.3.|0114-05 bosci po zageszczeniu 15 cm
1
3502 m2 3 502,000
1053*3,3+27=3501,9
RAZEM 3 502,000
6|KNR 2-31 |D.04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm, warstwa gérnao  [m?
d.3./0114-07 grubosci po zageszczeniu B cm
1
3502 m2 3 502,000
1053*3,3+27=3501,9
RAZEM 3 502,000
7|KNR AT-03 [D.04.03.01 [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zim- [m2
d.3.|0202-01 no podbudowy z kruszywa tamanego slabilizowanego mechanicz-
1 nie; zuzycie emulsji 0,8 ka/m2
3502 m? 3 502,000
RAZEM 3 502,000
B8|KNR 2-31 (D.05.03. Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR1 gr. 5cm |m2
d.3.|/0311-05 [D5a
1|0311-06
3186 m2 3 186,000
1053°3,0+27=3186
RAZEM 3 186,000
3.2 Nawierzchnia mijanek | zjazdéw z betonu asfaltowego dla KR1
9/KNR 2-31 |D.04.01.01 [Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioZa pod warstwy m2
d.3.]0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. IV
2
222 m2 222,000
RAZEM 222,000
10{KNR 2-31 |D.04.02.01 |Warstwa odcinajaca z piasku $rednioziarnistego zaggszczana me-|m2
d.3./0106-03 chanicznie - 15 cm grubo$¢ po zageszczeniu
2|0106-04
222 m2 222,000
RAZEM 222,000
11|KNR 2-31 |D.04.04.02 |Podbudowa z kruszywa famanego 0-63 mm, warstwa delna o gru- |m2
d.3.]0114-05 bosci po zageszczeniu 15 cm
2
222 m2 222,000
RAZEM 222,000
12|KNR 2-31 [D.04.04.02 |Podbudowa z kruszywa lamanego 0-31,5 mm, warstwa gérnao  |m?2
d.3,|0114-07 grubosci po zaggszczeniu 8 cm
2
222 m? 222,000
RAZEM 222,000
13|KNR AT-03 |D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zim- [m?
d.3.|0202-01 no padbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicz-
2 nie; zuzycie emulsiji 0,8 kg/m2
222 m? 222,000
RAZEM 222,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
14|KNR 2-31 |[D.05.03. |Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR1 gr. 5 cm [m2
d.3.[0311-05 |05a
2|0311-06
222 m2 222,000
RAZEM 222,000
4 OZNAKOWANIE
4.1|45233150- Oznakowanie pionowe
5
15|KNR 2-31 |D.07.02.01 |Slupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 60 mm szt.
d.4,|0702-01
1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
16/KNR 2-31 (D.07.02.01 {Slupki do znakow drogowych z rur stalowych o §r. 70 mm szt
d.4./0702-02
1
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
17|KNR 2-31 |D.07.02.01 [Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze- |szt.
d.4.|0703-01 gawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
1
17 szt 17,000
RAZEM 17,000
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
18(KNR 2-31 |D.06.03.01 {Wykonanie poboczy gruntowych wzmocnionych kruszywem natu- |m2
d.5(0201-01 ralnym, pospdlka gr. 10 cm wraz z zakupem i transportem materia-|
analogia lu w miejsce wbudowania,
999 m2 999,000
1053*2°0,5-108*0,5=999
RAZEM 999,000
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